

Smlouva o smlouvě budoucí o společném zadávání

Číslo smlouvy objednatele č. 1:

Číslo smlouvy objednatele č. 2:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

SMLUVNÍ STRANY

statutární město Plzeň

sídlo: náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP
IČO: 000 75 370 DIČ: CZ00075370
kontaktní osoba: Martina Nováková, tel.: +420 378 035 242, e-mail: novakovama@plzen.eu

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Odbor investic MMP, Škroupova 5, 306 32 Plzeň
dále jen „objednatel č. 1“

a

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň, IČO: 70890366

zastoupený organizací:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119
kontaktní osoba: Michal Nedvěd, tel.: tel. +420 737 285 633, e-mail: michal.nedved@suspk.eu

dále jen „objednatel č. 2“

(společně také „smluvní strany“, samostatně také „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o smlouvě budoucí o společném zadávání

jejímž cílem je koordinace činností při přípravě a realizaci společných staveb s názvem

Propojení Tyršův most - Výsluní

III/18032 Tyršův most – Radobyčice – I. etapa, okružní křižovatka

III/18032 Tyršův most – Radobyčice

Kanalizace a vodovod Výsluní – 1. etapa, 1. část

I. Preambule

1. Předmětem této smlouvy o společné realizaci je úprava práv a povinností smluvních stran při přípravě a realizaci níže uvedených staveb:
 - a. **„Propojení Tyršův most - Výsluní“**, jejímž předmětem bude rekonstrukce komunikací Za Rybárnou a Zborovská (silnice III/18032), vč. rekonstrukce stávajícího klenutého propustku, vybudování nové dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a vegetačních úprav;
 - b. **„III/18032 Tyršův most – Radobyčice – I. etapa, okružní křižovatka“**, jejímž předmětem bude výstavba nové okružní křižovatky v křižovatce ulic Edvarda Beneše x Zborovská x České údolí, před Tyršovým mostem; součástí realizace budou přeložky inženýrských sítí a vegetační úpravy;
 - c. **„III/18032 Tyršův most – Radobyčice“**, jejímž předmětem bude kompletní rekonstrukce silnice III/18032 ul. K Doudlevcům v úseku od křižovatky s ul. Pod Hradištěm před začátek obce Radobyčice; součástí realizace bude výstavba chodníků, cyklostezky, veřejného osvětlení a přeložky inženýrských sítí a vegetační úpravy;
 - d. **„Kanalizace a vodovod Výsluní – 1. etapa, 1. část“**, jejímž předmětem bude výstavba nové vodovodní a kanalizační sítě; kanalizační síť je po zaústění do nové retenční nádrže RN 157 navržena jako gravitační (ulice Zborovská a K Doudlevcům)(všechny stavby dále jen jako **„Projekt“**).
2. Realizace Projektu předpokládá uzavření řady smluv, z nichž některé jsou již uzavřeny, např. Smlouva o spolupráci a společném zadávání veřejných zakázek souvisejících s investiční akcí s názvem „III/18032 Tyršův most – Radobyčice – I. etapa“, jiné budou uzavírány s postupující realizací Projektu, popř. zhotoviteli stavby apod. (dále jako **„Smlouvy“** a **„Dodavatelé“**).

II. Předmět a účel smlouvy

1. Smluvní strany se na základě této smlouvy zavazují vzájemně spolupracovat s cílem realizovat Projekt ve lhůtě do roku 2026, a to ve všech nutných či potřebných oblastech. Nebude-li Projekt (ve svém komplexu) zrealizován do konce sjednané lhůty, trvá závazek spolupráce mezi smluvními stranami dle této smlouvy i po uplynutí sjednané doby.
2. V rámci spolupráce na realizaci Projektu se smluvní strany zavazují zejména, nikoliv však výlučně, realizovat zadání veřejných zakázek na výběr zhotovitele samotných staveb, a to společně jako společný zadavatel nebo samostatně, vždy podle zákonem určených postupů, to vše v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v souladu se směrnicí MMP o zadávání veřejných zakázek QS 74 – 01 a v souladu s vnitřními normativními akty Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. (zejména nikoliv však výlučně v souladu se Směrnicí SM 01 „POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK“), popř. v souladu s dalšími zákonnými, podzákonnými či vnitřně závaznými předpisy.
3. Závazek spolupráce smluvních stran zahrnuje také závazek spolupracovat ve vzájemné součinnosti při realizaci veškerých kroků nezbytných k přípravě i realizaci Projektu, vzájemně věcně a časově koordinovat činnosti, jež mají smluvní strany vykonávat samostatně tak, aby mohlo být dosaženo účelu této smlouvy. Za účelem dosažení účelu této smlouvy jsou smluvní strany dále povinny poskytovat si veškeré informace mající vliv na vzájemnou spolupráci či realizaci Projektu, vč. poskytování informací o finančním krytí Projektu.
4. Smluvní strany si sjednávají předpokládaný harmonogram postupu výstavby akcí a to v pořadí:

1. **„III/18032 Tyršův most – Radobyčice – I. etapa**
2. **„Kanalizace a vodovod Výsluní – 1. etapa, 1. část“**

3. „Propojení Tyršův most - Výsluní“
4. „III/18032 Tyršův most – Radobyčice“

III.

Společně zadávané veřejné zakázky (sdružení zadavatelů)

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě společného postupu v rámci zadání veřejné zakázky na výběr jakéhokoliv Dodavatele, uzavřou za účelem společného zadání veřejných zakázek smlouvu o společném zadávání ve smyslu ustanovení § 7 ZZVZ.
2. Smluvní strany se dohodly, že ke každé společné realizaci bude uzavřena samostatná smlouva o spolupráci, ve které budou definovány podmínky společné realizace vyžadované dle ZZVZ včetně určení práv a povinností každé ze smluvních stran.

IV.

Ostatní ujednání

1. Vztahy účastníků jsou založeny na dobrovolnosti, rovnosti a právu společně rozhodovat o otázkách spolupráce.
2. Účastníci smlouvy se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této smlouvy.
3. Účastníci smlouvy jsou povinni zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
2. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, srozumitelně, pro obě strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
4. Vůle statutárního města Plzeň k uzavření této smlouvy je dána usnesením zastupitelstva statutárního města Plzně č. ze dne
5. Vůle Zastupitelstva Plzeňského kraje k uzavření této smlouvy je dána usnesením č. ze dne

V Plzni dne

V Plzni dne

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP