

ops
OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVITELSTVÍ
SPOL. S R.O.
Koperníkova 34, Plzeň 301 25
IČ 47715766 DIČ CZ47715766

CENOVÁ NABÍDKA č.25/2011 2. etapa

Objednatel: Ing. Zdeněk Svíčka
Zhotovitel: Občanské a průmyslové stavitelství s.r.o.
Akce: Oprava fasády Plzeň Petáková 1 - 2.etapa

Oprava plastických štukových prvků

1	očištění povrchu	65 m2	24,00	1 560,00 Kč
2	odstranění nevhodných vysrávek	1 kpl	5 000,00	5 000,00 Kč
3	konsolidace	65 m2	130,00	8 450,00 Kč
4	lokální plastické doplnění	65 m2	1 480,00	96 200,00 Kč
5	celková barevná adjustace	65 m2	350,00	22 750,00 Kč
CELKEM				133 960,00 Kč

Oprava odlítků

6	očištění odlítků	1 kpl	2 500,00	2 500,00 Kč
7	odstranění nevhodných vysrávek	1 kpl	1 500,00	1 500,00 Kč
8	konsolidace	1 kpl	1 000,00	1 000,00 Kč
9	lokální plastické doplnění, plastická retuš	1 kpl	4 000,00	4 000,00 Kč
10	nové odlitky	6 ks	1 200,00	7 200,00 Kč
11	celková barevná adjustace	1 kpl	3 500,00	3 500,00 Kč
CELKEM				19 700,00 Kč

Keramický obklad

12	očištění povrchu	15 m2	20,00	300,00 Kč
13	odstranění nevhodných vysrávek	0 kpl	1 500,00	0,00 Kč
14	konsolidace	1 kpl	220,00	220,00 Kč
15	obnova a doplnění spárování	15 m2	0,00	0,00 Kč
16	celková barevná adjustace	15 m2	10,00	150,00 Kč
CELKEM				670,00 Kč

Oprava stávající prejzové krytiny na římsě 2. patra

17	revize stavu	1 kpl	500,00	500,00 Kč
18	očištění stávající technicky vyhovující krytiny	1 kpl	750,00	750,00 Kč
19	doplnění nové krytiny do maltového lože	1 kpl	5 500,00	5 500,00 Kč
20	hydrofobizace	1 kpl	1 000,00	1 000,00 Kč
CELKEM				7 750,00 Kč

Oprava stávající prejzové krytiny na supraportách 4 oken 2. patra

21	revize stavu	1 kpl	500,00	500,00 Kč
22	očištění stávající technicky vyhovující krytiny	1 kpl	1 250,00	1 250,00 Kč
23	doplnění nové krytiny do maltového lože	1 kpl	5 000,00	5 000,00 Kč
24	hydrofobizace	1 kpl	1 500,00	1 500,00 Kč
CELKEM				8 250,00 Kč

Oprava stávající prejzové krytiny na římsě 1. patra

revize stavu	1 kpl	500,00	500,00 Kč	
očištění stávající technicky vyhovující krytiny	1 kpl	900,00	900,00 Kč	
doplnění nové krytiny do maltového lože	1 kpl	5 500,00	5 500,00 Kč	
hydrofobizace	1 kpl	1 000,00	1 000,00 Kč	
CELKEM				7 900,00 Kč

Oprava stávající prejzové krytiny na římsě přízemí

revize stavu	1 kpl	250,00	250,00 Kč	
očištění stávající technicky vyhovující krytiny	1 kpl	500,00	500,00 Kč	
doplnění nové krytiny do maltového lože	1 kpl	1 000,00	1 000,00 Kč	
hydrofobizace	1 kpl	500,00	500,00 Kč	
CELKEM				2 250,00 Kč

Repase nebo výměna okenních parapetů

očištění a průzkum vrstev nátěrů	1 kpl	250,00	250,00 Kč	
demontáž	1 kpl	960,00	960,00 Kč	
dodávka a montáž nové parapety	18 bm	350,00	6 300,00 Kč	
finální nátěr parapetů	18 bm	270,00	4 860,00 Kč	
CELKEM				12 370,00 Kč

Repase původních kovových prvků

demontáž	4 ks	200,00	800,00 Kč	
průzkum vrstev nátěrů	1 kpl	150,00	150,00 Kč	
očištění	4 ks	420,00	1 680,00 Kč	
doplnění částí	0 ks	0,00	0,00 Kč	
povrchová úprava dle nálezkové situace	4 ks	300,00	1 200,00 Kč	
CELKEM				3 830,00 Kč

Demontáž novodobých nefunkčních technických prvků

CELKEM	0 kpl	500,00	0,00 Kč
---------------	-------	--------	---------

Atikové štíty

antikoroziní nátěr stávajících kovových trnů	1 kpl	1 250,00	1 250,00 Kč
osazení odlištěk	1 kpl	30 400,00	30 400,00 Kč
sjednocující barevný nátěr	1 kpl	1 250,00	1 250,00 Kč
CELKEM			32 900,00 Kč

Pomocné konstrukce - lešení

lešení	318 m2	80,00	25 440,00 Kč
příplatek za každý měsíc	318 m2	106,00	33 708,00 Kč
doprava	1 kpl	6 860,00	6 860,00 Kč
záběr pozemku	1 kpl	0,00	0,00 Kč
CELKEM			66 008,00 Kč

Oprava pásové bosáže

očištění tlakovou vodní parou	65 m2	50,00	3 250,00 Kč
lokální plastické doplnění	65 m2	1 300,00	84 500,00 Kč
celková barevná adjustace	65 m2	350,00	22 750,00 Kč
CELKEM			110 500,00 Kč

Oprava plastických štukových prvků

očištění povrchu	45 m2	390,00	17 550,00 Kč
odstranění nevhodných vysprávek	1 kpl	7 500,00	7 500,00 Kč
konsolidace	45 m2	155,00	6 975,00 Kč
lokální plastické doplnění	45 m2	780,00	35 100,00 Kč
celková barevná adjustace	45 m2	320,00	14 400,00 Kč
CELKEM			81 525,00 Kč

Oprava plastických štukových prvků a odlištěk spodní části arkýře

očištění povrchu	0 m2	350,00	0,00 Kč
odstranění nevhodných vysprávek	0 kpl	5 000,00	0,00 Kč
konsolidace	0 m2	120,00	0,00 Kč
lokální plastické doplnění	0 m2	330,00	0,00 Kč
celková barevná adjustace	0 m2	320,00	0,00 Kč
CELKEM			0,00 Kč

Oprava plastických štukových prvků a odlištěk portálu

očištění povrchu	0 bm	85,00	0,00 Kč
odstranění nevhodných vysprávek	0 kpl	1 300,00	0,00 Kč
konsolidace	0 kpl	2 000,00	0,00 Kč
lokální plastické doplnění	0 bm	500,00	0,00 Kč
celková barevná adjustace	0 kpl	1 000,00	0,00 Kč
CELKEM			0,00 Kč

Restaurování kamenného obkladu soklu

očištění povrchu	28 m2	35,00	980,00 Kč
lokální plastické doplnění v umělém kameni	28 m2	610,00	17 080,00 Kč
konsolidace	1 m2	2 500,00	2 500,00 Kč
obnova a doplnění spárování kamenných desek	28 m2	250,00	7 000,00 Kč
lokální barevná retuš	28 m2	133,00	3 724,00 Kč
hydrofobizace	28 m2	115,00	3 220,00 Kč
CELKEM			34 504,00 Kč

Restaurování sgrafitové výzdoby


restaurátorský průzkum	1 kpl	6 000,00	6 000,00 Kč
restaurátorská zpráva	1 kpl	0,00	0,00 Kč
restaurování sgrafit	1 kpl	65 000,00	65 000,00 Kč
CELKEM			71 000,00 Kč

CELKEM bez DPH 14%			593 117,00 Kč
---------------------------	--	--	----------------------

DPH 14%			83 036,38 Kč
---------	--	--	--------------

CELKEM vč. DPH 14%			676 153,38 Kč
---------------------------	--	--	----------------------

zpracoval: Dalibor Brabec -


ops OBČANSKÉ A PRŮMYŠLELSKÉ SVAZOVÉ UNIE
Koperníkova 34, Píseň 301 25
IČ 47715766 DIČ CZ47715766