

**Rozpočet prací, plánovaných na březen 2015 v Plzni Husova 58****Ložnice (místnost 103)**

T/7	jednokřídlé dveře 67/246, levé rámové konstrukce plné, dýhované	22 800,-
T/8 + N/6	jednokřídlé dveře levé, plně dýhované + dřevěné obložení stěny se zrcadly	99 600,-
N/10	toaletní stolek, police, dřevěná konstrukce alkovny	90 000,-
N/12	noční stolky (2ks)	20 400,-
N/13	postele (2ks)	23 459,-
S/5	závěsné svítidlo s hedvábným stínidlem (4ks)	41 140,-
N/8	dřevěný stolek pod oknem , židle, radiátor	5 000,-
celkem:		302 399,-

**koupelna (místnost 104)**

	demontáž a montáž 80 ks obkladů	8 000,-
	doplnění terazzových podlah	7 245,-
	montáž umyvadel, světel a dalších původních prvků	8 000,-
celkem:		23 245,-

**Vstupní schodiště (místnost 101)**

	restaurování původního schodiště	17 000,-
--	----------------------------------	----------

**Celkem plánované práce v březnu 2015: 342 644,- Kč**